

第19号 横浜市報調達公告版	発行所 横浜市中区港町1丁目1番地 横浜市役所
-------------------	-------------------------------

【交通局】  
△ 特定調達契約に係る一般競争入札（工事）の入札期間等の変更 ..... 2

# 交 通 局

## 交通局調達公告第18号

特定調達契約に係る一般競争入札（工事）の入札期間等の変更

平成25年1月22日発行第6号横浜市報調達公告版における交通局調達公告第5号により公告した次の一般競争入札について、次のとおり入札期間等の変更を行う。

平成25年2月22日

横浜市交通事業管理者  
交通局長 二見良之

### 1 工事名

相鉄・東急直通線新横浜駅地下鉄交差部土木工事

### 2 入札説明書の交付等（第6項第1号）

変更前：平成25年1月22日から平成25年3月11日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日並びに12月29日から翌年1月3日まで（以下「休日等」という。）を除く。）の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までの間に第3項第2号に掲げる部課において無償で交付する。

変更後：平成25年1月22日から平成25年3月26日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日並びに12月29日から翌年1月3日まで（以下「休日等」という。）を除く。）の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までの間に第3項第2号に掲げる部課において無償で交付する。

### 3 入札期間（第7項第1号ア）

変更前：平成25年3月7日から平成25年3月11日まで（休日等を除く。）の午前9時から午後8時まで。ただし、最終日は午後5時までとする。

変更後：平成25年3月22日から平成25年3月26日まで（休日等を除く。）の午前9時から午後8時まで。ただし、最終日は午後5時までとする。

### 4 開札予定日時（第7項第1号イ）

変更前：平成25年3月12日午前10時00分

変更後：平成25年3月27日午前10時00分

### 5 延期理由

設計図書に誤りがあったため。

### 6 その他

設計図書に関する質問の回答書は、横浜市交通局ホームページのとおり。

(<http://www.city.yokohama.lg.jp/koutuu/kigyo/nyusatsu/kouji/kairyo.html>)

### 7 Summary

Amendment to tender notice for “Construction of Shin-yokohama Station of Sotetsu-Tokyu Through Line crossing the subway” dated on 22 January, 2013.

Before Amendment	After Amendment
13(2) Deadline for the tender : 5:00 p. m. , 11 March, 2013	13(2) Deadline for the tender : 5:00 p. m. , 26 March, 2013