

第59号

# 横浜市報調達公告版

発行所

横浜市中区港町1丁目1番地

横浜市役所

**【調達公告】**

△ 一般競争入札（工事）の工期、入札期間等の変更 ..... 2

**【水道局】**

△ 一般競争入札（工事）の取消し ..... 3

# 調 達 公 告

## 横浜市調達公告第211号

一般競争入札（工事）の工期、入札期間等の変更

平成25年7月2日発行第55号横浜市報調達公告版における横浜市調達公告第197号により公告した次の一般競争入札について、次のとおり工期、入札期間等の変更を行う。

平成25年7月10日

契約事務受任者

横浜市財政局長 柏 崎 誠

- 1 契約番号及び工事件名  
1371010299 大門小学校昇降機室増築・耐震補強その他工事（建築工事）
- 2 工期  
変更前：契約の締結の日から平成26年1月24日まで  
変更後：契約の締結の日から平成26年1月31日まで
- 3 入札期間  
変更前：平成25年7月12日（金）午前9時00分から  
平成25年7月17日（水）午後5時00分まで  
変更後：平成25年7月23日（火）午前9時00分から  
平成25年7月25日（木）午後5時00分まで
- 4 開札予定日時  
変更前：平成25年7月18日（木）午前11時15分  
変更後：平成25年7月26日（金）午前9時15分
- 5 変更理由  
設計図書に誤りがあったため。
- 6 その他
  - (1) 訂正後の設計図書は、横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。
  - (2) 設計図書に関する質問の回答書は、横浜市建築局ホームページのとおり。  
(<http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/archi/nyuusatu/>)  
当該入札に参加しようとする者は、確認すること。

---

# 水道局

---

## 水道局調達公告第90号

一般競争入札（工事）の取消し

平成25年6月4日発行第46号横浜市報調達公告版における水道局調達公告第72号及び平成25年6月14日発行第50号横浜市報調達公告版における水道局調達公告第78号により公告した次の一般競争入札を取り消す。

平成25年7月10日

横浜市水道事業管理者  
水道局長 土井一成

- 1 契約番号 1352010198  
工事件名 関内線口径400mmから700mm配水管布設替工事（その2）
- 2 取消理由  
積算誤りによる。