

第92号

横浜市報調達公告版

発行所

横浜市中区港町1丁目1番地

横浜市役所

【調達公告】

△ 一般競争入札（工事）の予定価格の訂正及び入札期間等の変更	2
△ 同	3
△ 同	4
△ 同	5
△ 一般競争入札（工事）の中止	6
△ 一般競争入札（物品・委託等）の中止	7

調 達 公 告

横浜市調達公告第331号

一般競争入札（工事）の予定価格の訂正及び入札期間等の変更

平成26年9月30日発行横浜市報調達公告版第89号における横浜市調達公告第324号により公告した次の一般競争入札について、次のとおり予定価格の訂正及び入札期間等の変更を行う。

平成26年10月9日

契約事務受任者

横浜市財政局長 鈴木 和 宏

- 1 契約番号及び工事件名
契約番号 1421010370
工事件名 神奈川処理区岩間地区下水道再整備工事（その2）
- 2 予定価格
誤：70,810,000円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
正：70,990,000円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
- 3 入札期間
変更前：平成26年10月10日（金）午前9時00分から
平成26年10月15日（水）午後5時00分まで
変更後：平成26年10月27日（月）午前9時00分から
平成26年10月29日（水）午後5時00分まで
- 4 開札予定日時
変更前：平成26年10月16日（木）午前10時02分
変更後：平成26年10月30日（木）午前10時51分
- 5 変更理由
設計図書に誤りがあったため。
- 6 その他
 - (1) 訂正後の設計図書は、横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。
 - (2) 設計図書に関する質問の回答書は、横浜市環境創造局ホームページのとおり。
(<http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/kouji/kaitou/>)
当該入札に参加しようとする者は、確認すること。

横浜市調達公告第332号

一般競争入札（工事）の予定価格の訂正及び入札期間等の変更

平成26年9月30日発行横浜市報調達公告版第89号における横浜市調達公告第324号により公告した次の一般競争入札について、次のとおり予定価格の訂正及び入札期間等の変更を行う。

平成26年10月9日

契約事務受任者

横浜市財政局長 鈴木和宏

1 契約番号及び工事件名

契約番号 1421010372

工事件名 神奈川処理区地域防災拠点（帷子小ほか）流末枝線管きよ耐震化工事

2 工期

変更前：契約締結の日から平成27年3月13日まで

変更後：契約締結の日から平成27年5月29日まで

3 予定価格

誤：65,760,000円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

正：66,060,000円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

4 入札期間

変更前：平成26年10月10日（金）午前9時00分から

平成26年10月15日（水）午後5時00分まで

変更後：平成26年10月27日（月）午前9時00分から

平成26年10月29日（水）午後5時00分まで

5 開札予定日時

変更前：平成26年10月16日（木）午前10時11分

変更後：平成26年10月30日（木）午前11時00分

6 支払い条件

変更前：

前金払	する（一括）	部分払	2回以内	
変更後：	前金払	する（各年）	部分払	4回以内

変更後：

7 変更理由

設計図書に誤りがあったため。

8 その他

(1) 訂正後の設計図書は、横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。

(2) 設計図書に関する質問の回答書は、横浜市環境創造局ホームページのとおり。

(<http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/kouji/kaitou/>)

当該入札に参加しようとする者は、確認すること。

横浜市調達公告第333号

一般競争入札（工事）の予定価格の訂正及び入札期間等の変更

平成26年9月30日発行横浜市報調達公告版第89号における横浜市調達公告第324号により公告した次の一般競争入札について、次のとおり予定価格の訂正及び入札期間等の変更を行う。

平成26年10月9日

契約事務受任者

横浜市財政局長 鈴木 和 宏

- 1 契約番号及び工事件名
契約番号 1421010371
工事件名 港北水再生センター場内排水管整備工事
- 2 予定価格
誤：67,020,000円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
正：67,090,000円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
- 3 入札期間
変更前：平成26年10月10日（金）午前9時00分から
平成26年10月15日（水）午後5時00分まで
変更後：平成26年10月27日（月）午前9時00分から
平成26年10月29日（水）午後5時00分まで
- 4 開札予定日時
変更前：平成26年10月16日（木）午前10時10分
変更後：平成26年10月30日（木）午前10時52分
- 5 変更理由
設計図書に誤りがあったため。
- 6 その他
(1) 訂正後の設計図書は、横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。
(2) 設計図書に関する質問の回答書は、横浜市環境創造局ホームページのとおり。
(<http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/kouji/kaitou/>)
当該入札に参加しようとする者は、確認すること。

横浜市調達公告第334号

一般競争入札（工事）の予定価格の訂正及び入札期間等の変更

平成26年9月30日発行横浜市報調達公告版第89号における横浜市調達公告第324号により公告した次の一般競争入札について、次のとおり予定価格の訂正及び入札期間等の変更を行う。

平成26年10月9日

契約事務受任者

横浜市財政局長 鈴木 和 宏

1 契約番号及び工事件名

契約番号 1421010373

工事件名 中部処理区地域防災拠点（港中ほか）流末枝線管きょ耐震化工事

2 予定価格

誤：86,250,000円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

正：86,480,000円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

3 入札期間

変更前：平成26年10月10日（金）午前9時00分から

平成26年10月15日（水）午後5時00分まで

変更後：平成26年10月27日（月）午前9時00分から

平成26年10月29日（水）午後5時00分まで

4 開札予定日時

変更前：平成26年10月16日（木）午前10時12分

変更後：平成26年10月30日（木）午前11時01分

5 変更理由

設計図書に誤りがあったため。

6 その他

(1) 訂正後の設計図書は、横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。

(2) 設計図書に関する質問の回答書は、横浜市環境創造局ホームページのとおり。

(<http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/kouji/kaitou/>)

当該入札に参加しようとする者は、確認すること。

横浜市調達公告第335号

一般競争入札（工事）の中止

平成26年10月7日発行横浜市報調達公告版第90号における横浜市調達公告第327号により公告した次の一般競争入札を中止する。

平成26年10月9日

契約事務受任者

横浜市財政局長 鈴木 和 宏

1 契約番号及び工事件名

契約番号 1471010233

工事件名 浦島丘中学校ほか3校武道場吊り天井等改修工事（電気設備工事）

2 中止理由

浦島丘中学校ほか3校武道場吊り天井等改修工事（建築工事）（契約番号1471010219）の入札が不調になったため。

横浜市調達公告第336号

一般競争入札（物品・委託等）の中止

平成26年9月30日発行横浜市報調達公告版第89号における横浜市調達公告第325号により公告した次の一般競争入札を中止する。

平成26年10月9日

契約事務受任者

横浜市財政局長 鈴木 和 宏

- 1 契約番号及び件名
契約番号 1403040003
件名 デスクトップパソコン 14台ほかの借入
- 2 中止理由
仕様書に誤りがあったため。