

第 95 号

# 横浜市報調達公告版

発 行 所

横浜市中区港町1丁目1番地

横 浜 市 役 所

【調達公告】

△ 一般競争入札（工事）の入札期間等の変更 ..... 2

# 調 達 公 告

## 横浜市調達公告第323号

一般競争入札（工事）の入札期間等の変更

平成24年9月4日発行90号横浜市報調達公告版における横浜市調達公告第315号により公告した次の一般競争入札について、次のとおり入札期間等の変更を行う。

平成24年9月13日

契約事務受任者

横浜市財政局長 柏 崎 誠

- 1 契約番号及び工事件名  
1221010302 港北処理区等地域防災拠点（新田中ほか）流末枝線管きょ耐震化工事
- 2 入札期間  
変更前：平成24年9月14日（金）午前9時00分から  
平成24年9月19日（水）午後5時00分まで  
変更後：平成24年10月1日（月）午前9時00分から  
平成24年10月3日（水）午後5時00分まで
- 3 開札予定日時  
変更前：平成24年9月20日（木）午前10時45分  
変更後：平成24年10月4日（木）午前9時15分
- 4 延期理由  
設計図書に誤りがあったため。
- 5 その他  
(1) 訂正後の設計図書は、横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。  
(2) 設計図書に関する質問の回答書は、横浜市環境創造局ホームページのとおり。  
(<http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/kouji/kaitou/kanroseibi/>)  
当該入札に参加しようとする者は、確認すること。