

第95号

# 横浜市報調達公告版

発行所  
横浜市中区港町1丁目1番地  
横浜市役所

【調達公告】

- △ 一般競争入札（工事）の中止 ..... 2
- △ 一般競争入札（工事）の予定価格の訂正及び入札期間等の変更 ..... 3

---

# 調 達 公 告

---

一般競争入札（工事）の中止

平成30年8月7日発行横浜市報調達公告版第82号により公告した次の一般競争入札を中止する。

平成30年8月31日

契約事務受任者 横浜市財政局長

- 1 契約番号及び工事件名  
契約番号 1844010029  
工事件名 都筑土木管内道路整備工事・狭あい道路拡幅整備工事（その5）
- 2 中止理由  
設計図書に誤りがあったため。

一般競争入札（工事）の予定価格の訂正及び入札期間等の変更

平成30年8月28日発行横浜市報調達公告版第93号により公告した次の一般競争入札について、次のとおり予定価格の訂正及び入札期間等の変更を行う。

平成30年8月31日

契約事務受任者 横浜市財政局長

- 1 契約番号及び工事件名  
契約番号 1844010037  
工事件名 都筑土木管内道路整備工事・狭あい道路拡幅整備工事（その6）
- 2 予定価格  
変更前：16,590,000円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）  
変更後：16,190,000円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
- 3 入札期間  
変更前：平成30年9月10日（月）午前9時00分から  
平成30年9月12日（水）午後5時00分まで  
変更後：平成30年9月18日（火）午前9時00分から  
平成30年9月20日（木）午後5時00分まで
- 4 開札予定日時  
変更前：平成30年9月13日（木）午前10時00分  
変更後：平成30年9月21日（金）午前9時46分
- 5 変更理由  
設計図書に誤りがあったため。
- 6 その他
  - (1) 訂正後の設計図書は、9月5日（水）午後2時より、横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。
  - (2) 設計図書に関する質問の回答書の対応については、都筑区都筑土木事務所ホームページのとおり。  
(<http://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/doboku/20140106141003.html>)  
当該入札に参加しようとする者は、確認すること。