

第28号 横浜市報調達公告版	発行所 横浜市中区本町6丁目50番地の10 横浜市役所
-------------------	-----------------------------------

【調達公告】

△ 一般競争入札（工事）の入札期間等の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

調 達 公 告

一般競争入札（工事）の入札期間等の変更

令和7年2月18日発行横浜市報調達公告版第20号により公告した次の一般競争入札について、次のとおり入札期間等の変更を行う。

令和7年3月6日

契約事務受任者 横浜市財政局長

- 1 契約番号及び工事件名
契約番号 2421210055
工事件名 市道五貫目第33号線（上川井・上瀬谷地区）道路整備工事（その7）
- 2 履行期間
変更前：契約締結の日から令和7年3月31日まで
変更後：契約締結の日から令和8年3月31日まで
- 3 質疑締切日時
変更前：令和7年2月27日 午後5時00分
変更後：令和7年3月14日 午後5時00分
- 4 回答期限日時
変更前：令和7年3月6日 午後11時59分
変更後：令和7年3月24日 午後11時59分
- 5 入札期間
変更前：令和7年3月7日（金）午前9時00分から
 令和7年3月11日（火）午後5時00分まで
変更後：令和7年3月25日（火）午前9時00分から
 令和7年3月27日（木）午後5時00分まで
- 6 開札予定日時
変更前：令和7年3月12日（水）午前9時17分
変更後：令和7年3月28日（金）午前9時15分
- 7 変更理由
設計図書に誤りがあったため。
- 8 その他
訂正後の設計図書は、令和7年3月6日（木）午後5時30分より横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能
(https://keiyaku.city.yokohama.lg.jp/epco/keiyaku/hacchu_joho_kouji.html)