

第123号

横浜市報調達公告版

発行所

横浜市中区本町6丁目50番地の10
横浜市役所

【調達公告】

- △ 一般競争入札（工事）の入札期間等の変更 2
- △ 一般競争入札（設計・測量等）の入札期間等の変更 3

調 達 公 告

一般競争入札（工事）の予定価格の訂正及び入札期間等の変更

令和2年10月6日発行横浜市報調達公告版第118号により公告した次の一般競争入札について、次のとおり予定価格の訂正及び入札期間等の変更を行う。

令和2年10月16日

契約事務受任者 横浜市財政局長

- 1 契約番号及び工事件名
契約番号 2012010096
工事件名 都市計画道路横浜藤沢線（田谷小雀地区）及び田谷線街路整備工事（その1 2）
- 2 予定価格
変更前：開札後に公表
変更後：81,300,000円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
- 3 質疑締切日時
変更前：令和2年10月12日午後5時00分
変更後：令和2年10月22日午後5時00分
- 4 回答期限日時
変更前：令和2年10月16日午後11時59分
変更後：令和2年10月23日午後11時59分
- 5 入札期間
変更前：令和2年10月19日（月）午前9時00分から
 令和2年10月21日（水）午後5時00分まで
変更後：令和2年10月26日（月）午前9時00分から
 令和2年10月28日（水）午後5時00分まで
- 6 開札予定日時
変更前：令和2年10月22日（木）午前10時02分
変更後：令和2年10月29日（木）午前10時42分
- 7 変更理由
設計図書に誤りがあったため。
- 8 その他
 - (1) 訂正後の設計図書は、10月16日（金）午後2時より、横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。
 - (2) 設計図書に関する質問の回答書の対応については、横浜市報調達公告版より当該案件の発注情報詳細画面を確認すること。
(http://keiyaku.city.yokohama.lg.jp/epco/keiyaku/hacchujoho_kouji.html)

一般競争入札（設計・測量等）の入札期間等の変更

令和2年10月13日発行横浜市報調達公告版第121号により公告した次の一般競争入札について、次のとおり入札期間等の変更を行う。

令和2年10月16日

契約事務受任者 横浜市建築局長

1 契約番号及び件名

契約番号 2023035026

件名 市営中村町住宅地質調査等業務委託

2 入札期間

変更前：令和2年10月23日（金）午前9時00分から

令和2年10月27日（火）午後0時00分まで

変更後：令和2年11月2日（月）午前9時00分から

令和2年11月5日（木）午後0時00分まで

3 開札予定日時

変更前：令和2年10月27日（火）午後3時00分

変更後：令和2年11月5日（木）午後3時00分

4 延期理由

設計図書に係る手続きに誤りがあったため。

5 その他

(1) 設計図書は、横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。

当該入札に参加しようとする者は、確認すること。

(2) 設計図書に関する質問及び回答

ア 質問の締切日時及び方法

令和2年10月26日午後4時までに、発注情報詳細の「質問フォーム」により送信すること。

イ 質問に対する回答

令和2年10月29日午後5時までに発注情報詳細の「質問回答」欄において行う。