

第51号

横浜市報調達公告版

発行所
横浜市中区本町6丁目50番地の10
横浜市役所

【調達公告】

- △ 一般競争入札（工事）の中止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
- △ 一般競争入札（工事）入札期間等の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

調 達 公 告

一般競争入札（工事）の中止

令和4年4月19日発行横浜市報調達公告第44号により公告した次の一般競争入札を中止する。

令和4年4月27日

契約事務受任者 横浜市財政局長

1 契約番号及び工事件名

(1) 契約番号 2226010012

工事件名 鶴見スポーツセンター天井改修その他工事（空調設備工事）

(2) 契約番号 2226010015

工事件名 鶴見スポーツセンター天井改修その他工事（電気設備工事）

2 中止理由

鶴見スポーツセンター天井改修その他工事（建築工事）（契約番号 2226010002）の入札が中止になったため。

一般競争入札（工事）の入札期間等の変更

令和4年4月19日発行横浜市報調達公告版第44号により公告した次の一般競争入札について、次のとおり入札期間等の変更を行う。

令和4年4月27日

横浜市水道事業管理者 水道局長

- 1 契約番号及び工事件名
契約番号 2252010047
工事件名 鴨居川水管橋塗膜除去及び塗装・防食工事
- 2 予定価格
変更前：41,000,000円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
変更後：40,730,000円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
- 3 質疑締切日時
変更前：令和4年4月22日 午後5時00分
変更後：令和4年5月13日 午後5時00分
- 4 回答期限日時
変更前：令和4年4月27日 午後11時59分
変更後：令和4年5月18日 午後11時59分
- 5 入札期間
変更前：令和4年5月10日（火）午前9時00分から
 令和4年5月12日（木）午後5時00分まで
変更後：令和4年5月19日（木）午前9時00分から
 令和4年5月23日（月）午後5時00分まで
- 6 開札予定日時
変更前：令和4年5月13日（金）午前10時13分
変更後：令和4年5月24日（火）午前10時40分
- 7 変更理由
設計図書に誤りがあったため。
- 8 その他
訂正後の設計図書は、4月27日（水）午後2時より横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。（http://keiyaku.city.yokohama.lg.jp/epco/keiyaku/hacchujoho_kouji.html）