

第 70 号 横浜市報調達公告版	発行所 横浜市中区港町1丁目1番地 横浜市役所
----------------------------	-------------------------------

【調達公告】
△ 一般競争入札（工事）の入札期間等の変更 2

調 達 公 告

横浜市調達公告第352号

一般競争入札（工事）の入札期間等の変更

平成23年11月1日発行第66号横浜市報調達公告版における横浜市調達公告第335号により公告した次の一般競争入札について、次のとおり入札期間等の変更を行う。

平成23年11月11日

契約事務受任者
横浜市財政局長 柏 崎 誠

- 1 契約番号及び工事件名
1121010448 南部処理区滝頭地区下水道再整備工事（その13）
- 2 入札期間
変更前：平成23年11月14日（月）午前9時00分から
平成23年11月16日（水）午後5時00分まで
変更後：平成23年11月24日（木）午前9時00分から
平成23年11月28日（月）午後5時00分まで
- 3 開札予定日時
変更前：平成23年11月17日（木）午前10時15分
変更後：平成23年11月29日（火）午前9時15分
- 4 入札保証金の納付を証する書類又は入札ボンド（入札保証証書、入札保証保険証券又は契約保証の予約の証書）の提出期間
変更前：平成23年11月14日から平成23年11月16日午後5時まで
変更後：平成23年11月24日から平成23年11月28日午後5時まで
（ただし、日曜日、土曜日及び祝日を除く。）
- 5 延期理由
設計図書に誤りがあったため。
- 6 その他
 - (1) 入札保証保険及び入札保証の保証期間は変更なし。
 - (2) 訂正後の設計図書は、横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。
 - (3) 設計図書に関する質問の回答書は、横浜市環境創造局ホームページのとおり。
(<http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/kouji/kaitou/kanroseibi/>)