

第69号

横浜市報調達公告版

発行所
横浜市中区港町1丁目1番地
横浜市役所

【調達公告】

△ 一般競争入札（工事）の予定価格の訂正及び入札期間等の変更…………… 2

【水道局】

△ 一般競争入札（工事）の中止…………… 3

調 達 公 告

横浜市調達公告第255号

一般競争入札（工事）の予定価格の訂正及び入札期間等の変更

平成24年6月26日発行第66号横浜市報調達公告版における横浜市調達公告第240号により公告した次の一般競争入札について、次のとおり入札期間等の変更を行う。

平成24年7月4日

契約事務受任者

横浜市財政局長 柏 崎 誠

- 1 契約番号及び工事件名
1241010037 港北土木管内舗装補修（応急修理）工事（その5）
- 2 予定価格
誤：14,650,000円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
正：14,630,000円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
- 3 入札期間
変更前：平成24年7月6日（金）午前9時00分から
平成24年7月10日（火）午後5時00分まで
変更後：平成24年7月12日（木）午前9時00分から
平成24年7月17日（火）午後5時00分まで
- 4 開札予定日時
変更前：平成24年7月11日（水）午前11時30分
変更後：平成24年7月18日（水）午前9時15分
- 5 延期理由
設計図書に誤りがあったため。
- 6 その他
 - (1) 訂正後の設計図書は、横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。
 - (2) 設計図書に関する質問の回答書は、横浜市港北区港北土木事務所ホームページのとおり。
(<http://www.city.yokohama.lg.jp/kohoku/doboku/>)
当該入札に参加しようとする者は、確認すること。

水道局

水道局調達公告第120号

一般競争入札（工事）の中止

平成24年6月5日発行第56号横浜市報調達公告版における水道局調達公告第88号により公告した次の一般競争入札を中止する。

平成24年7月4日

横浜市水道事業管理者

水道局長 土井一成

- 1 契約番号 1252010187
工事件名 (仮称) 環状4号線口径1200mm配水管新設工事 (その38)