

第4号

横浜市報調達公告版

発行所

横浜市中区港町1丁目1番地

横浜市役所

【調達公告】

△ 一般競争入札（工事）の入札期間等の変更 2

調 達 公 告

横浜市調達公告第13号

一般競争入札（工事）の入札期間等の変更

平成25年1月8日発行第1号横浜市報調達公告版における横浜市調達公告第2号により公告した次の一般競争入札について、次のとおり入札期間等の変更を行う。

平成25年1月18日

契約事務受任者

横浜市財政局長 柏 崎 誠

- 1 契約番号及び工事件名
1212010157 市道山手元町線電線共同溝整備工事（その4）
- 2 入札期間
変更前：平成25年1月21日（月）午前9時00分から
平成25年1月23日（水）午後5時00分まで
変更後：平成25年2月4日（月）午前9時00分から
平成25年2月6日（水）午後5時00分まで
- 3 開札予定日時
変更前：平成25年1月24日（木）午前9時30分
変更後：平成25年2月7日（木）午前9時30分
- 4 延期理由
設計図書に誤りがあったため
- 5 その他
設計図書に関する質問の回答書は、横浜市道路局ホームページのとおり。
(<http://www.city.yokohama.lg.jp/doro/tender/account/>)
当該入札に参加しようとする者は、確認すること。