

第96号

横浜市報調達公告版

発行所
横浜市中区港町1丁目1番地
横浜市役所

【調達公告】

△ 一般競争入札（工事）の入札期間等の変更 2

調 達 公 告

横浜市調達公告第385号

一般競争入札（工事）の入札期間等の変更

平成28年11月29日発行横浜市報調達公告版第94号における横浜市調達公告第343号により公告した次の一般競争入札について、次のとおり入札期間等の変更を行う。

平成28年12月7日

契約事務受任者

横浜市財政局長 鈴木 和 宏

- 1 契約番号及び工事件名
契約番号 1621010519
工事件名 都筑処理区佐江戸・千若線送泥管整備工事（その5）
- 2 入札期間
変更前：平成28年12月12日（月）午前9時00分から
平成28年12月14日（水）午後5時00分まで
変更後：平成29年1月6日（金）午前9時00分から
平成29年1月11日（水）午後5時00分まで
- 3 開札予定日時
変更前：平成28年12月15日（木）午前9時31分
変更後：平成29年1月12日（木）午前9時47分
- 4 変更理由
設計図書に誤りがあったため。
- 5 その他
 - (1) 訂正後の設計図書は、12月9日（金）午前12時より、横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。
 - (2) 設計図書に関する質問の回答書の対応については、環境創造局ホームページのとおり。
(<http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/kouji/kaitou/kanroseibi/>)
当該入札に参加しようとする者は、確認すること。