

第47号

横浜市報調達公告版

発行所
横浜市中区港町1丁目1番地
横浜市役所

【調達公告】

△ 一般競争入札（工事）の予定価格の訂正及び入札期間等の変更 2

調 達 公 告

横浜市調達公告第172号

一般競争入札（工事）の予定価格の訂正及び入札期間等の変更

平成29年5月23日発行横浜市報調達公告版第44号における横浜市調達公告第153号により公告した次の一般競争入札について、次のとおり予定価格の訂正及び入札期間等の変更を行う。

平成29年6月1日

契約事務受任者

横浜市財政局長 鈴木 和 宏

- 1 契約番号及び工事件名
契約番号 1771010066
工事件名 倉田小学校外壁改修工事
- 2 予定価格
変更前：75,920,000円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
変更後：75,430,000円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
- 3 入札期間
変更前：平成29年6月5日（月）午前9時00分から
平成29年6月7日（水）午後5時00分まで
変更後：平成29年6月19日（月）午前9時00分から
平成29年6月21日（水）午後5時00分まで
- 4 開札予定日時
変更前：平成29年6月8日（木）午前10時23分
変更後：平成29年6月22日（木）午前10時52分
- 5 変更理由
現場説明書の現場代理人の常駐義務の緩和措置に係る事項について誤りがあったため。
- 6 その他
 - (1) 訂正後の設計図書は、6月1日（木）午後1時より、横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。
 - (2) 設計図書に関する質問の回答書の対応については、建築局ホームページのとおり。
(<http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/archi/nyuusatu/>)
当該入札に参加しようとする者は、確認すること。