

第 39 号

横浜市報調達公告版

発 行 所

横浜市中区港町1丁目1番地

横 浜 市 役 所

【調達公告】

△ 一般競争入札（工事）の入札期間等の変更 2

【水道局】

△ 一般競争入札（工事）の入札期間等の変更 3

調 達 公 告

横浜市調達公告第146号

一般競争入札（工事）の入札期間等の変更

平成24年3月21日発行第27号横浜市報調達公告版における横浜市調達公告第131号により公告した次の一般競争入札について、次のとおり入札期間等の変更を行う。

平成24年4月18日

契約事務受任者
横浜市財政局長 柏 崎 誠

1 契約番号及び工事件名

| 契約番号 | 工事件名 |
|------------|------------------|
| 1212010015 | 本牧橋補修工事 |
| 1212010016 | 平沼一之橋補修工事（その2） |
| 1212010017 | 豊田跨線橋補修工事（上部補修工） |

2 入札期間

変更前：平成24年4月16日（月）午前9時00分から

平成24年4月18日（水）午後5時00分まで

変更後：平成24年4月16日（月）午前9時00分から

平成24年4月23日（月）午後5時00分まで

3 開札予定日時

変更前：平成24年4月19日（木）午前9時15分

変更後：平成24年4月24日（火）午前9時15分

4 延期理由

電子入札システムの障害のため。

水道局

水道局調達公告第61号

一般競争入札（工事）の入札期間等の変更

平成24年4月16日発行第35号横浜市報調達公告版における水道局調達公告第52号により入札期間等を変更した次の一般競争入札について、次のとおり入札期間等の変更を行う。

平成24年4月18日

横浜市水道事業管理者
水道局長 土井 一成

- 1 契約番号及び工事件名
1252010047 港北線口径1000mm配水管布設替工事（その2）
- 2 入札期間
変更前：平成24年4月12日（木）午前9時00分から
平成24年4月18日（水）午後5時00分まで
変更後：平成24年4月12日（木）午前9時00分から
平成24年4月23日（月）午後5時00分まで
- 3 開札予定日時
変更前：平成24年4月19日（木）午前9時15分
変更後：平成24年4月24日（火）午前9時15分
- 4 延期理由
電子入札システムの障害のため。