

第 60 号 横浜市報調達公告版	発行所 横浜市中区港町1丁目1番地 横浜市役所
----------------------------	-------------------------------

【調達公告】	
△ 一般競争入札（工事）の入札期間等の変更	2
△ 同	3
△ 同	4
【水道局】	
△ 一般競争入札（工事）の入札期間等の変更	7
△ 同	8

調 達 公 告

横浜市調達公告第 221 号

一般競争入札（工事）の入札期間等の変更

平成24年5月15日発行第46号横浜市報調達公告版における横浜市調達公告第183号により公告した次の一般競争入札について、次のとおり入札期間等の変更を行う。

平成24年6月8日

契約事務受任者

横浜市副市長 大 場 茂 美

- 1 契約番号及び件名
契約番号 1202010001
件 名 横浜市立大学理科館改築工事（建築工事）
- 2 入札期間
変更前：平成24年6月11日（月）午前9時00分から
平成24年6月13日（水）午後5時00分まで
変更後：平成24年6月11日（月）午前9時00分から
平成24年6月15日（金）午後5時00分まで
- 3 開札予定日時
変更前：平成24年6月14日
変更後：平成24年6月18日
なお、開札予定日時のうち時刻については変更を行わない。

横浜市調達公告第222号

一般競争入札（工事）の入札期間等の変更

平成24年5月22日発行第48号横浜市報調達公告版における横浜市調達公告第194号により公告した次の一般競争入札について、次のとおり入札期間等の変更を行う。

平成24年6月8日

契約事務受任者

横浜市財政局長 柏崎 誠

1 契約番号及び件名

契約番号	件名
1224010003	市道戸塚第519号線道路建設工事（公益棟連絡デッキ築造工）
1228010001	横浜市衛生研究所建設予定地汚染土壌除去工事

2 入札期間

変更前：平成24年6月11日（月）午前9時00分から

平成24年6月13日（水）午後5時00分まで

変更後：平成24年6月11日（月）午前9時00分から

平成24年6月15日（金）午後5時00分まで

3 開札予定日時

変更前：平成24年6月14日

変更後：平成24年6月18日

なお、開札予定日時のうち時刻については変更を行わない。

横浜市調達公告第 223 号

一般競争入札（工事）の入札期間等の変更

平成24年5月29日発行第51号横浜市報調達公告版における横浜市調達公告第202号により公告した次の一般競争入札について、次のとおり入札期間等の変更を行う。

平成24年6月8日

契約事務受任者
横浜市財政局長 柏崎 誠

1 平成24年6月12日開札予定の入札について

(1) 契約番号及び件名

契約番号	件名
1214010017	横浜港維持管理ビル外壁等改修工事
1214010018	本牧ふ頭B-5号上屋外壁（妻側）防水工事
1221010152	野島公園海岸地区トイレ新築工事（衛生設備工事）
1221010153	熊野神社市民の森ほか1か所施設改良工事
1221010154	南部処理区老松地区下水道再整備工事（その2）
1221010158	野島公園海岸地区トイレ新築工事（建築工事）
1221010159	中部水再生センターB系最終沈殿池汚泥かき寄せ機保護装置改良工事
1221010160	中部水再生センターA系最初沈殿池等計装設備修理工事
1221010162	神奈川水再生センターB系処理水再利用設備等修理工事
1222010005	金沢工場補助ボイラー等定期検査整備工事
1223010012	ほどがや地区センターエレベーター更新工事
1224010005	県道弥生台桜木町（野毛地区）歩道拡幅整備工事（交通安全施設工）
1226010006	港南区総合庁舎耐震性改善工事
1227010009	箕輪保育園耐震補強その他工事（衛生空調設備工事）
1227010010	山手保育園耐震補強その他工事（衛生空調設備工事）
1227010011	川島保育園耐震補強その他工事（衛生空調設備工事）
1227010012	大曽根保育園耐震補強その他工事（衛生空調設備工事）
1227010014	山手保育園耐震補強その他工事（電気設備工事）
1227010015	川島保育園耐震補強その他工事（電気設備工事）
1227010016	大曽根保育園耐震補強その他工事（電気設備工事）
1231010014	神奈川区宝町地内自転車保管場所整備工事
1232010013	神奈川土木管内舗装補修（応急修理）工事（その4）
1232010014	神奈川土木管内下水道修繕工事（その2）
1232010015	神奈川土木管内道路整備工事・狭あい道路拡幅整備工事（その2）
1232010016	神奈川土木管内道路整備工事（その2）
1233010012	西土木管内舗装補修（応急修理）工事（その3）
1233010013	西土木管内道路整備工事（その2）
1233010014	西土木管内道路整備工事・狭あい道路拡幅整備工事（その2）
1234010015	中土木管内道路整備工事（その4）
1234010016	中土木管内下水道修繕工事（その3）

(2) 入札期間

変更前：平成24年6月7日（木）午前9時00分から
平成24年6月11日（月）午後5時00分まで
変更後：平成24年6月7日（木）午前9時00分から
平成24年6月13日（水）午後5時00分まで

(3) 開札予定日時

変更前：平成24年6月12日
変更後：平成24年6月14日

なお、開札予定日時のうち時刻については変更を行わない。

2 平成24年6月13日開札予定の入札について

(1) 契約番号及び件名

契約番号	件名
1235010010	南土木管内下水道修繕工事（その3）
1235010011	南土木管内防護柵設置工事（その1）
1236010013	日野下根第三公園ほか2公園施設改良工事
1236010014	笹下奈良郷第三公園再整備工事
1237010013	保土ヶ谷土木管内安全施設整備工事
1237010014	保土ヶ谷土木管内道路整備工事（その3）
1237010015	川島緑地ほか7公共施設緑化基盤整備工事
1240010014	金沢土木管内舗装補修（応急修理）工事（その2）
1240010015	金沢土木管内下水道修繕工事（その3）
1240010016	金沢土木管内道路整備工事（その2）
1241010030	港北土木管内舗装補修（応急修理）工事（その4）
1241010031	港北土木管内道路整備工事（その4）
1241010032	港北土木管内道路整備工事・狭あい道路拡幅整備工事（その2）
1243010022	青葉土木管内道路整備工事・狭あい道路拡幅整備工事（その3）
1243010023	青葉土木管内取付管接続受託下水道工事（その2）
1245010020	戸塚区平戸町ほか8か所街路樹補植・植替工事
1245010021	戸塚土木管内河川水路維持工事（その3）
1245010022	戸塚土木管内公園施設修繕工事（その2）
1246010017	栄土木管内舗装補修（応急修理）工事（その2）
1246010018	（仮称）旧矢沢小学校跡地コミュニティハウス整備工事（空調衛生設備工事）
1246010019	（仮称）旧矢沢小学校跡地コミュニティハウス整備工事（電気設備工事）
1247010011	泉区和泉町地内舗装補修工事
1247010012	県道阿久和鎌倉泉区中田西一丁目地内舗装補修工事
1247010013	泉土木管内道路整備工事（その2）
1247010014	泉土木管内交通安全施設等設置工事
1248010016	瀬谷土木管内舗装補修（応急修理）工事（その2）

(2) 入札期間

変更前：平成24年6月8日（金）午前9時00分から
平成24年6月12日（火）午後5時00分まで
変更後：平成24年6月8日（金）午前9時00分から
平成24年6月14日（木）午後5時00分まで

(3) 開札予定日時

変更前：平成24年6月13日
変更後：平成24年6月15日

なお、開札予定日時のうち時刻については変更を行わない。

3 平成24年6月14日開札予定の入札について

(1) 契約番号及び件名

契約番号	件名
1224010006	万国橋通り歩道再整備工事（照明灯設置工事）
1271010114	洋光台第一中学校屋内運動場改修・耐震補強その他工事（衛生空調設備工事）
1271010115	深谷台小学校校庭散水設備工事
1271010116	市ヶ尾中学校校庭散水設備水源切替工事
1271010117	南戸塚中学校トイレ改修工事（衛生設備工事）
1271010118	中川西中学校トイレ改修工事（衛生設備工事）
1271010119	中川西小学校ほか1校トイレ改修工事（衛生設備工事）

契約番号	件名
1271010120	菊名小学校給食室改修工事（衛生空調設備工事）
1271010121	富士見台小学校給食室改修その他工事（衛生設備工事）
1271010122	山内小学校耐震補強その他工事（衛生設備工事）
1271010123	星川小学校トイレ改修工事（衛生設備工事）
1271010126	品濃小学校校庭整備工事
1271010127	深谷台小学校校庭整備工事
1271010128	新田小学校法面整備工事
1271010135	中川西中学校トイレ改修工事（建築工事）
1271010138	大正中学校耐震補強その他工事
1271010139	戸塚中学校ほか1校トイレ改修工事（建築工事）
1271010140	浦島丘中学校トイレ改修工事（建築工事）
1271010141	南戸塚中学校トイレ改修工事（建築工事）
1271010142	星川小学校トイレ改修工事（建築工事）
1271010143	洋光台第一中学校屋内運動場改修・耐震補強その他工事（電気設備工事）
1271010144	丸山台小学校昇降機室増築その他工事（電気設備工事）
1271010145	南戸塚中学校トイレ改修工事（電気設備工事）
1271010146	戸塚中学校ほか1校トイレ改修工事（電気設備工事）
1271010147	朝比奈小学校耐震補強その他工事（電気設備工事）
1271010148	中川西小学校ほか1校トイレ改修工事（電気設備工事）
1271010149	中川西中学校トイレ改修工事（電気設備工事）
1271010150	高田中学校ほか1校トイレ改修その他工事（電気設備工事）
1271010151	丸山台小学校昇降機室増築その他工事（建築工事）
1271010152	菊名小学校給食室改修工事（電気設備工事）
1271010154	丸山台小学校昇降機室増築その他工事（昇降機設備工事）
1271010157	高田小学校耐震補強その他工事（電気設備工事）

(2) 入札期間

変更前：平成24年6月11日（月）午前9時00分から
平成24年6月13日（水）午後5時00分まで
変更後：平成24年6月11日（月）午前9時00分から
平成24年6月15日（金）午後5時00分まで

(3) 開札予定日時

変更前：平成24年6月14日
変更後：平成24年6月18日

なお、開札予定日時のうち時刻については変更を行わない。

水道局

水道局調達公告第100号

一般競争入札（工事）の入札期間等の変更

平成24年5月22日発行第48号横浜市報調達公告版における水道局調達公告第80号により公告した次の一般競争入札について、次のとおり入札期間等の変更を行う。

平成24年6月8日

横浜市水道事業管理者
水道局長 土井一成

- 1 契約番号及び件名
契約番号 1252010178
件名 工業用水道 生麦二丁目口径600mmから1000mm配水管移設工事
- 2 入札期間
変更前：平成24年6月11日（月）午前9時00分から
平成24年6月13日（水）午後5時00分まで
変更後：平成24年6月11日（月）午前9時00分から
平成24年6月15日（金）午後5時00分まで
- 3 開札予定日時
変更前：平成24年6月14日
変更後：平成24年6月18日
なお、開札予定日時のうち時刻については変更を行わない。

水道局調達公告第101号

一般競争入札（工事）の入札期間等の変更

平成24年5月29日発行第51号横浜市報調達公告版における水道局調達公告第84号により公告した次の一般競争入札について、次のとおり入札期間等の変更を行う。

平成24年6月8日

横浜市水道事業管理者
水道局長 土井一成

1 契約番号及び件名

契約番号	件名
1252010190	西部工事課管内試掘工事
1252010192	青葉台一丁目口径100mm配水管布設替工事
1252010193	和泉町口径100mmから150mm配水管布設替工事
1252010198	南部第一給水維持課及び南部第二給水維持課管内集中検針装置撤去工事

2 入札期間

変更前：平成24年6月8日（金）午前9時00分から
平成24年6月12日（火）午後5時00分まで
変更後：平成24年6月8日（金）午前9時00分から
平成24年6月14日（木）午後5時00分まで

3 開札予定日時

変更前：平成24年6月13日
変更後：平成24年6月15日

なお、開札予定日時のうち時刻については変更を行わない。