

第102号

# 横浜市報調達公告版

発行所  
横浜市中区港町1丁目1番地  
横浜市役所

**【調達公告】**

- △ 一般競争入札（工事）の入札期間等の変更 ..... 2
- △ 一般競争入札（工事）の予定価格の訂正及び入札期間等の変更 ..... 3

---

# 調 達 公 告

---

## 横浜市調達公告第 374 号

一般競争入札（工事）の入札期間等の変更

平成 26 年 11 月 4 日発行横浜市報調達公告版第 97 号における横浜市調達公告第 359 号により公告した次の一般競争入札について、次のとおり入札期間等の変更を行う。

平成 26 年 11 月 12 日

契約事務受任者

横浜市財政局長 鈴木 和 宏

- 1 契約番号及び工事件名  
契約番号 1441010067  
工事件名 師岡南谷戸公園再整備工事
- 2 入札期間  
変更前：平成 26 年 11 月 14 日（金）午前 9 時 00 分から  
平成 26 年 11 月 18 日（火）午後 5 時 00 分まで  
変更後：平成 26 年 11 月 21 日（金）午前 9 時 00 分から  
平成 26 年 11 月 26 日（水）午後 5 時 00 分まで
- 3 開札予定日時  
変更前：平成 26 年 11 月 19 日（水）午前 10 時 40 分  
変更後：平成 26 年 11 月 27 日（木）午前 10 時 40 分
- 4 変更理由  
設計図書に誤りがあったため。
- 5 その他
  - (1) 訂正後の設計図書は、横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。
  - (2) 設計図書に関する質問の回答書は、横浜市環境創造局ホームページのとおり。  
(<http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/kouji/kaitou/>)  
当該入札に参加しようとする者は、確認すること。

**横浜市調達公告第 375 号**

一般競争入札（工事）の予定価格の訂正及び入札期間等の変更

平成 26 年 11 月 4 日発行横浜市報調達公告版第 97 号における横浜市調達公告第 359 号により公告した次の一般競争入札について、次のとおり予定価格の訂正及び入札期間等の変更を行う。

平成 26 年 11 月 12 日

契約事務受任者

横浜市財政局長 鈴木 和 宏

1 契約番号及び工事件名

契約番号 1422010093

工事件名 鶴見工場計装設備補修工事

2 予定価格

誤：4,207,000 円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

正：4,136,000 円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

3 入札期間

変更前：平成 26 年 11 月 14 日（金）午前 9 時 00 分から

平成 26 年 11 月 18 日（火）午後 5 時 00 分まで

変更後：平成 26 年 11 月 21 日（金）午前 9 時 00 分から

平成 26 年 11 月 26 日（水）午後 5 時 00 分まで

4 開札予定日時

変更前：平成 26 年 11 月 19 日（水）午前 9 時 18 分

変更後：平成 26 年 11 月 27 日（木）午前 10 時 41 分

5 変更理由

設計図書に誤りがあったため。

6 その他

(1) 訂正後の設計図書は、横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。

(2) 設計図書に関する質問の回答書は、横浜市資源循環局ホームページのとおり。

(<http://www.city.yokohama.lg.jp/shigen/sub-jigyo/nyusatsu/kouji/kaitou.html>)

当該入札に参加しようとする者は、確認すること。