

第109号

# 横浜市報調達公告版

発行所  
横浜市中区港町 1 丁目 1 番地  
横浜市役所

**【調達公告】**

- △ 特定調達に係る一般競争入札（工事）の入札期間等の変更 ..... 2
- △ 一般競争入札（工事）の入札期間等の変更 ..... 3

# 調 達 公 告

## 横浜市調達公告第 387 号

特定調達に係る一般競争入札（工事）の入札期間等の変更

平成 26 年 11 月 4 日発行横浜市報調達公告版第 98 号における横浜市調達公告第 370 号により公告した次の一般競争入札について、次のとおり入札期間等の変更を行う。

平成 26 年 11 月 28 日

契約事務受任者

横浜市副市長 柏 崎 誠

### 1 工事名

高速横浜環状北西線（北八朔地区）街路整備工事（その 1）

### 2 入札説明書の交付等（第 6 項第 1 号）

変更前：平成 26 年 11 月 4 日から平成 26 年 12 月 19 日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休日並びに 12 月 29 日から翌年 1 月 3 日まで（以下「休日等」という。）を除く。）の午前 9 時から正午まで及び午後 1 時から午後 5 時までの間に第 3 項第 2 号に掲げる部課において無償で交付する。

変更後：平成 26 年 11 月 4 日から平成 26 年 12 月 25 日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休日並びに 12 月 29 日から翌年 1 月 3 日まで（以下「休日等」という。）を除く。）の午前 9 時から正午まで及び午後 1 時から午後 5 時までの間に第 3 項第 2 号に掲げる部課において無償で交付する。

### 3 入札期間（第 7 項第 1 号ア）

変更前：平成 26 年 12 月 17 日から平成 26 年 12 月 19 日まで（休日等を除く。）

変更後：平成 26 年 12 月 22 日から平成 26 年 12 月 25 日まで（休日等を除く。）

### 4 開札予定日時（第 7 項第 1 号イ）

変更前：平成 26 年 12 月 22 日 午前 9 時 15 分

変更後：平成 26 年 12 月 26 日 午後 3 時 30 分

### 5 変更理由

横浜市会平成 26 年第四回定例会の日程に変更があったため。

### 6 Summary

Amendment to tender notice for “Construction Works of the vertical shaft on the Yokohama Ring Expressway North-West Line (Phase 1) at Kitahassaku” dated on 4 November, 2014.

Before Amendment	After Amendment
14(2) Deadline for the tender : 5:00 p. m. , 19 December, 2014	14(2) Deadline for the tender : 5:00 p. m. , 25 December, 2014

### 横浜市調達公告第 388 号

一般競争入札（工事）の入札期間等の変更

平成 26 年 11 月 18 日発行横浜市報調達公告版第 104 号における横浜市調達公告第 376 号により公告した次の一般競争入札について、次のとおり入札期間等の変更を行う。

平成 26 年 11 月 28 日

契約事務受任者

横浜市副市長 柏 崎 誠

- 1 契約番号及び工事件名  
契約番号 1412010129  
工事件名 高速横浜環状北西線（北八朔地区）街路整備工事（その 2）
- 2 入札期間  
変更前：平成 26 年 12 月 17 日（水）午前 9 時 00 分から  
平成 26 年 12 月 19 日（金）午後 5 時 00 分まで  
変更後：平成 26 年 12 月 22 日（月）午前 9 時 00 分から  
平成 26 年 12 月 25 日（木）午後 5 時 00 分まで
- 3 開札予定日時  
変更前：平成 26 年 12 月 22 日（月）午前 9 時 16 分  
変更後：平成 26 年 12 月 26 日（金）午後 3 時 45 分
- 4 変更理由  
横浜市会平成 26 年第四回定例会の日程に変更があったため。