

第111号

# 横浜市報調達公告版

発行所  
横浜市中区港町1丁目1番地  
横浜市役所

**【調達公告】**

△ 一般競争入札（工事）の中止 ..... 2

**【交通局】**

△ 一般競争入札（工事）の中止 ..... 3

---

# 調 達 公 告

---

## 横浜市調達公告第 391 号

一般競争入札（工事）の中止

平成 26 年 12 月 2 日発行横浜市報調達公告版第 110 号における横浜市調達公告第 389 号により公告した次の一般競争入札を中止する。

平成 26 年 12 月 5 日

契約事務受任者

横浜市財政局長 鈴木 和 宏

### 1 契約番号及び工事件名

(1) 契約番号 1471010280

工事件名 相沢小学校ほか 2 校屋内運動場トイレ改修その他工事（衛生設備工事）

(2) 契約番号 1471010281

工事件名 潮田中学校トイレ改修工事（衛生設備工事）

### 2 中止理由

相沢小学校ほか 2 校屋内運動場トイレ改修その他工事（建築工事）（契約番号 1471010269）及び潮田中学校トイレ改修工事（建築工事）（契約番号 1471010270）の入札が不調になったため。

---

# 交 通 局

---

## 交通局調達公告第117号

一般競争入札（工事）の中止

平成26年11月4日発行横浜市報調達公告版第97号における交通局調達公告第105号により公告した次の一般競争入札を中止する

平成26年12月5日

横浜市交通事業管理者  
交通局長 二見良之

- 1 契約番号及び工事件名  
契約番号 1453010056  
工事件名 信号保安装置更新工事（新横浜・片倉町）
- 2 中止理由  
設計図書に誤りがあったため。