

第42号

# 横浜市報調達公告版

発 行 所

横浜市中区港町1丁目1番地

横 浜 市 役 所

【調達公告】

- △ 一般競争入札（工事）の入札期間等の変更 ..... 2
- △ 一般競争入札（工事）の中止 ..... 3

---

# 調 達 公 告

---

## 横浜市調達公告第183号

一般競争入札（工事）の入札期間等の変更

平成26年 5月20日発行横浜市報調達公告版第39号における横浜市調達公告第166号により公告した次の一般競争入札について、次のとおり入札期間等の変更を行う。

平成26年 5月28日

契約事務受任者

横浜市財政局長 鈴木 和 宏

- 1 契約番号及び工事件名  
契約番号 1440010010  
工事件名 金沢区鳥浜町地内舗装補修工事
- 2 入札期間  
変更前：平成26年 6月 2日（月）午前 9時00分から  
平成26年 6月 4日（水）午後 5時00分まで  
変更後：平成26年 6月10日（火）午前 9時00分から  
平成26年 6月12日（木）午後 5時00分まで
- 3 開札予定日時  
変更前：平成26年 6月 5日（木）午前10時30分  
変更後：平成26年 6月13日（金）午前 9時15分
- 4 延期理由  
設計図書に誤りがあったため。
- 5 その他  
(1) 訂正後の設計図書等は、横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。  
(2) 設計図書に関する質問の回答書は、金沢土木事務所のホームページのとおり。  
(<http://www.city.yokohama.lg.jp/kanazawa/doboku/dourosshitumonkaitou.html>)  
当該入札に参加しようとする者は、確認すること。

**横浜市調達公告第184号**

一般競争入札（工事）の中止

平成26年 5月20日発行横浜市報調達公告版第39号における横浜市調達公告第166号により公告した次の一般競争入札を中止する。

平成26年 5月28日

契約事務受任者

横浜市財政局長 鈴木 和 宏

- 1 契約番号及び工事件名  
契約番号 1471010071  
工事件名 南高等学校ほか2校屋内運動場他吊り天井等改修工事（建築工事）
- 2 中止理由  
設計図書に誤りがあったため。