

第53号

# 横浜市報調達公告版

発行所  
横浜市中区港町1丁目1番地  
横浜市役所

【調達公告】

△ 一般競争入札（工事）の中止 .....	2
△ 同 .....	3
△ 同 .....	4

---

# 調 達 公 告

---

## 横浜市調達公告第 193 号

一般競争入札（工事）の中止

平成 29 年 5 月 23 日発行横浜市報調達公告版第 44 号における横浜市調達公告第 153 号により公告した次の一般競争入札を中止する。

平成 29 年 6 月 23 日

契約事務受任者

横浜市財政局長 鈴木 和 宏

- 1 契約番号及び工事件名  
契約番号 1771010066  
工事件名 倉田小学校外壁改修工事
- 2 中止理由  
入札手続に誤りがあったため。

**横浜市調達公告第 194 号**

一般競争入札（工事）の中止

平成 29 年 6 月 6 日発行横浜市報調達公告版第 48 号における横浜市調達公告第 174 号により公告した次の一般競争入札を中止する。

平成 29 年 6 月 23 日

契約事務受任者

横浜市財政局長 鈴木 和 宏

1 契約番号及び工事件名

(1) 契約番号 1771010159

工事件名 中丸小学校屋内運動場改修その他工事（建築工事）

(2) 契約番号 1726010019

工事件名 金沢区総合庁舎改築工事（第3工区昇降機設備工事）

2 中止理由

入札手続に誤りがあったため。

**横浜市調達公告第 195 号**

一般競争入札（工事）の中止

平成 29 年 6 月 13 日発行横浜市報調達公告版第 50 号における横浜市調達公告第 182 号により公告した次の一般競争入札を中止する。

平成 29 年 6 月 23 日

契約事務受任者

横浜市財政局長 鈴木 和 宏

- 1 契約番号及び工事件名  
契約番号 1771010187  
工事件名 中丸小学校屋内運動場改修その他工事（電気設備工事）
- 2 中止理由  
中丸小学校屋内運動場改修その他工事（建築工事）（契約番号 1771010159）の入札を中止とするため。