

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| 第57号<br>横浜市報調達公告版 | 発行所<br>横浜市中区本町6丁目50番地の10<br>横浜市役所 |
|-------------------|-----------------------------------|

【調達公告】

△ 一般競争入札（工事）の入札期間等の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

---

# 調 達 公 告

---

一般競争入札（工事）の入札期間等の変更

令和6年4月23日発行横浜市報調達公告版第47号により公告した次の一般競争入札について、次のとおり入札期間等の変更を行う。

令和6年5月13日

契約事務受任者 横浜市財政局長

- 1 契約番号及び工事件名  
契約番号 2412010024  
工事件名 新子安橋補修工事（その7）
- 2 質疑締切日時  
変更前：令和6年5月7日 午後5時00分  
変更後：令和6年5月22日 午後5時00分
- 3 回答期限日時  
変更前：令和6年5月13日 午後11時59分  
変更後：令和6年5月28日 午後11時59分
- 4 入札期間  
変更前：令和6年5月16日（木）午前9時00分から  
令和6年5月20日（月）午後5時00分まで  
変更後：令和6年6月3日（月）午前9時00分から  
令和6年6月5日（水）午後5時00分まで
- 5 開札予定日時  
変更前：令和6年5月21日（火）午前9時32分  
変更後：令和6年6月6日（木）午前10時52分
- 6 変更理由  
設計図書に誤りがあったため。
- 7 その他  
訂正後の設計図書は、令和6年5月13日（月）午後2時より横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。（[http://keiyaku.city.yokohama.lg.jp/epco/keiyaku/hacchujoho\\_kouji.html](http://keiyaku.city.yokohama.lg.jp/epco/keiyaku/hacchujoho_kouji.html)）