

第129号

横浜市報調達公告版

発行所

横浜市中区港町1丁目1番地
横浜市役所

【調達公告】

- △ 一般競争入札（工事）の中止 2
- △ 一般競争入札（工事）の入札期間等の変更 3

調 達 公 告

一般競争入札（工事）の中止

令和元年9月17日発行横浜市報調達公告第127号により公告した次の一般競争入札を中止する。

令和元年9月20日

契約事務受任者 横浜市財政局長

1 契約番号及び工事件名

契約番号 1924010017

工事件名 (仮称) J R 関内駅北口駅前歩行者広場屋根新設工事（電気設備工事）

2 中止理由

(仮称) J R 関内駅北口駅前歩行者広場屋根新設工事（建築工事）（契約番号 1924010014）の入札が不調になったため。

一般競争入札（工事）の入札期間等の変更

令和元年9月17日発行横浜市報調達公告版第127号により公告した次の一般競争入札について、次のとおり入札期間等の変更を行う。

令和元年9月20日

契約事務受任者 横浜市財政局長

- 1 契約番号及び工事件名
契約番号 1941010048
工事件名 市道下田第97号線歩道設置工事（交通安全施設工）
- 2 入札期間
変更前：令和元年9月30日（月）午前9時00分から
令和元年10月2日（水）午後5時00分まで
変更後：令和元年10月3日（木）午前9時00分から
令和元年10月7日（月）午後5時00分まで
- 3 開札予定日時
変更前：令和元年10月3日（木）午前10時43分
変更後：令和元年10月8日（火）午前9時48分
- 4 変更理由
現場説明書における現場代理人の記載に誤りがあったため。