

第169号

横浜市報調達公告版

発行所

横浜市中区港町1丁目1番地

横浜市役所

【調達公告】

△ 一般競争入札（工事）の入札期間等の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

# 調 達 公 告

一般競争入札（工事）の入札期間等の変更

令和元年 11 月 26 日発行横浜市報調達公告版第 164 号により公告した次の一般競争入札について、次のとおり予定価格及び入札期間等の変更を行う。

令和元年 12 月 4 日

契約事務受任者 横浜市財政局長

- 1 契約番号及び工事件名  
契約番号 1940010059  
工事件名 金沢区六浦南四丁目地内舗装補修工事
- 2 予定価格  
変更前：30,270,000 円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）  
変更後：30,160,000 円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
- 3 質疑締切日時  
変更前：令和元年 11 月 29 日（金）午後 5 時 00 分まで  
変更後：令和元年 12 月 9 日（月）午後 5 時 00 分まで
- 4 回答期限日時  
変更前：令和元年 12 月 4 日（水）午後 11 時 59 分まで  
変更後：令和元年 12 月 11 日（水）午後 11 時 59 分まで
- 5 入札期間  
変更前：令和元年 12 月 5 日（木）午前 9 時 00 分から  
令和元年 12 月 9 日（月）午後 5 時 00 分まで  
変更後：令和元年 12 月 12 日（木）午前 9 時 00 分から  
令和元年 12 月 16 日（月）午後 5 時 00 分まで
- 6 開札予定日時  
変更前：令和元年 12 月 10 日（火）午前 10 時 41 分  
変更後：令和元年 12 月 17 日（火）午前 9 時 16 分
- 7 変更理由  
設計図書に誤りがあったため。
- 8 その他  
(1) 訂正後の設計図書は、12 月 4 日（水）午前 9 時より、横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。  
(2) 設計図書に関する質問の回答書の対応については、横浜市報調達公告版より当該案件の発注情報詳細画面を確認すること。  
([http://keiyaku.city.yokohama.lg.jp/epco/servlet/p?job=KokokuAnkenList&kokoku\\_no=4304](http://keiyaku.city.yokohama.lg.jp/epco/servlet/p?job=KokokuAnkenList&kokoku_no=4304))