

第2号

横浜市報調達公告版

発行所
横浜市中区港町1丁目1番地
横浜市役所

【調達公告】

△ 一般競争入札（工事）の入札期間等の変更 2

調 達 公 告

一般競争入札（工事）の入札期間等の変更

平成29年12月12日発行横浜市報調達公告版第102号における交通局調達公告第129号により公告した次の一般競争入札について、次のとおり入札期間等の変更を行う。

平成30年1月12日

横浜市交通事業管理者
交通局長 城 博 俊

- 1 契約番号及び工事件名
契約番号 1753010110
工事件名 平成29年度高架橋RC柱補強工事
- 2 入札期間
変更前：平成30年1月15日（月）午前9時00分から
平成30年1月17日（水）午後5時00分まで
変更後：平成30年2月5日（月）午前9時00分から
平成30年2月7日（水）午後5時00分まで
- 3 開札予定日時
変更前：平成30年1月18日（木）午前9時18分
変更後：平成30年2月8日（木）午前10時11分
- 4 変更理由
設計図書に誤りがあったため。
- 5 その他
 - (1) 訂正後の設計図書は、1月12日（金）午前10時より、横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。
 - (2) 設計図書に関する質問の回答書の対応については、交通局ホームページのとおり
(<http://www.city.yokohama.lg.jp/koutuu/kigyo/nyusatsu/kouji/shisetsu.html>)
当該入札に参加しようとする者は、確認すること。