

第42号

横浜市報調達公告版

発行所
横浜市中区港町1丁目1番地
横浜市役所

【調達公告】

△ 特定調達契約に係る一般競争入札の入札参加資格等の変更	2
△ 一般競争入札（工事）の入札期間等の変更	3
△ 同	4

調 達 公 告

特定調達契約に係る一般競争入札の入札参加資格等の変更

平成 30 年 5 月 8 日発行横浜市報調達公告版第 40 号により公告した次の一般競争入札について、次のとおり入札参加資格等の変更を行う。

平成 30 年 5 月 10 日

横浜市交通事業管理者 交通局長

1 契約番号及び件名

(1) 契約番号 1853025099

件名 軽油（7～9月分）第1ブロック 約2,425キロリットルの購入

(2) 契約番号 1853025100

件名 軽油（7～9月分）第2ブロック 約670キロリットルの購入

2 入札参加資格（入札契約に関する事項 第2項第3号）

変更前：平成30年5月18日から開札日までの間のいずれの日においても、横浜市指名停止等措置要綱に基づく指名停止の措置を受けていない者であること。

変更後：平成30年5月22日から開札日までの間のいずれの日においても、横浜市指名停止等措置要綱に基づく指名停止の措置を受けていない者であること。

3 入札参加資格の確認申請期限（入札契約に関する事項 第3項第1項）

変更前：平成30年5月18日（ただし、供給保証書及び納入実績調書は平成30年5月25日）午後5時

変更後：平成30年5月22日（ただし、供給保証書及び納入実績調書は平成30年5月29日）午後5時

4 入札説明書等の貸出期間（入札契約に関する事項 第6項第1号）

変更前：公告日から平成30年6月1日まで（ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日並びに12月29日から翌年の1月3日までを除く毎日午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで）

変更後：公告日から平成30年6月5日まで（ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日並びに12月29日から翌年の1月3日までを除く毎日午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで）

5 変更理由

入札説明書に誤りがあったため。

6 その他

変更後の入札契約に関する事項及び訂正後の入札説明書は、5月10日（木）午後4時より、横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。

一般競争入札（工事）の入札期間等の変更

平成30年4月17日発行横浜市報調達公告版第35号により公告した次の一般競争入札について、次のとおり入札期間等の変更を行う。

平成30年5月10日

契約事務受任者 横浜市財政局長

- 1 契約番号及び工事件名
契約番号 1812010030
工事件名 市道西戸部第560号線及び市道西戸部第342号線道路建設工事（人道橋築造工）
- 2 入札期間
変更前：平成30年5月16日（水）午前9時00分から
平成30年5月18日（金）午後5時00分まで
変更後：平成30年5月21日（月）午前9時00分から
平成30年5月23日（水）午後5時00分まで
- 3 開札予定日時
変更前：平成30年6月5日（火）午前9時45分
変更後：平成30年6月8日（金）午前9時30分
- 4 変更理由
質問書に対する回答に不足があったため。
- 5 その他
 - (1) 質問書に対する回答日及び開札予定日時を訂正した現場説明書及び総合評価落札方式実施要領書は、5月10日（木）午後4時より、横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。
 - (2) 不足のあった質問書に対する回答は5月14日（月）に下記ホームページにて閲覧可能。
(URL: <http://www.city.yokohama.lg.jp/doro/tender/account/kensetsu/>)
当該入札に参加しようとする者は、確認すること。

一般競争入札（工事）の入札期間等の変更

平成30年4月24日発行横浜市報調達公告版第36号により公告した次の一般競争入札について、次のとおり入札期間等の変更を行う。

平成30年5月10日

契約事務受任者 横浜市財政局長

- 1 契約番号及び工事件名
契約番号 1824010005
工事件名 平成30年度東久保町地区狭あい道路拡幅整備工事
- 2 入札期間
変更前：平成30年5月11日（金）午前9時00分から
平成30年5月15日（火）午後5時00分まで
変更後：平成30年5月21日（月）午前9時00分から
平成30年5月23日（水）午後5時00分まで
- 3 開札予定日時
変更前：平成30年5月16日（水）午前10時3分
変更後：平成30年5月24日（木）午前10時12分
- 4 変更理由
現場説明書に記載の質問に対する回答日が不適切であったため。