

第29号

# 横浜市報調達公告版

発行所  
横浜市中区本町6丁目50番地の10  
横浜市役所

△ 一般競争入札（設計・測量等）の入札期間等の変更 .....	2
△ 正誤 .....	3

---

# 調 達 公 告

---

一般競争入札（設計・測量等）の入札期間等の変更

令和3年2月16日発行横浜市報調達公告版第20号により公告した次の一般競争入札について、次のとおり入札期間等の変更を行う。

令和3年3月3日

契約事務受任者 横浜市建築局長

## 1 契約番号及び件名

契約番号 2123035005

件名 狭あい道路拡幅整備事業に伴う測量業務委託（その3）

契約番号 2123035006

件名 狭あい道路拡幅整備事業に伴う測量業務委託（その4）

契約番号 2123035007

件名 狭あい道路拡幅整備事業に伴う測量業務委託（その5）

契約番号 2123035008

件名 狭あい道路拡幅整備事業に伴う測量業務委託（その6）

## 2 入札期間

### (1) 狭あい道路拡幅整備事業に伴う測量業務委託（その3、4）

変更前：令和3年3月8日（月）午前9時00分から

令和3年3月10日（水）午後0時00分まで

変更後：令和3年3月16日（火）午前9時00分から

令和3年3月18日（木）午後0時00分まで

### (2) 狭あい道路拡幅整備事業に伴う測量業務委託（その5、6）

変更前：令和3年3月12日（金）午前9時00分から

令和3年3月16日（火）午後0時00分まで

変更後：令和3年3月17日（水）午前9時00分から

令和3年3月19日（金）午後0時00分まで

## 3 開札予定日時

### (1) 狭あい道路拡幅整備事業に伴う測量業務委託（その3、4）

変更前：令和3年3月10日（水）午後1時00分

変更後：令和3年3月18日（木）午後1時00分

### (2) 狭あい道路拡幅整備事業に伴う測量業務委託（その5、6）

変更前：令和3年3月16日（火）午後1時00分

変更後：令和3年3月19日（金）午後1時00分

## 4 延期理由

設計図書に不備があったため。

## 5 その他

### (1) 訂正後の設計図書は、横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。

当該入札に参加しようとする者は、確認すること。

### (2) 訂正後の設計図書に関する質問及び回答

#### ア 質問の締切日時及び方法

令和3年3月9日午後4時までに、発注情報詳細の「質問フォーム」により送信すること。

#### イ 質問に対する回答

#### (イ) 狭あい道路拡幅整備事業に伴う測量業務委託（その3、4）

令和3年3月12日午後1時までに発注情報詳細の「質問回答」欄において行う。

#### (ロ) 狭あい道路拡幅整備事業に伴う測量業務委託（その5、6）

令和3年3月15日午後1時までに発注情報詳細の「質問回答」欄において行う。

# 正 誤

令和3年3月2日発行横浜市報調達公告版第27号により公告した契約番号2102035001の件名「令和3年度根岸旭台交差点現況測量業務委託」の最低制限価格の欄に誤りがあったため、次のとおり訂正する。

誤

「

最低制限価格	最低制限価格制度適用【率】
--------	---------------

」

正

「

最低制限価格	最低制限価格制度適用【算出式】
--------	-----------------

」