

第49号

横浜市報調達公告版

発行所
横浜市中区港町1丁目1番地
横浜市役所

【調達公告】

△ 一般競争入札（工事）の入札期間等の変更 2

調 達 公 告

一般競争入札（工事）の入札期間等の変更

平成30年5月8日発行横浜市報調達公告版第40号により公告した次の一般競争入札について、次のとおり入札期間等の変更を行う。

平成30年5月24日

横浜市交通事業管理者 交通局長

- 1 契約番号及び工事件名
契約番号 1853010017
工事件名 平成30年度高架橋R C柱補強工事
- 2 履行期間
変更前：契約締結の日から平成32年2月28日まで
変更後：契約締結の日から平成32年3月13日まで
- 3 入札期間
変更前：平成30年5月25日（金）午前9時00分から
平成30年5月29日（火）午後5時00分まで
変更後：平成30年6月8日（金）午前9時00分から
平成30年6月12日（火）午後5時00分まで
- 4 開札予定日時
変更前：平成30年5月30日（水）午前9時15分
変更後：平成30年6月13日（水）午前10時20分
- 5 変更理由
設計図書に誤りがあったため。
- 6 その他
 - (1) 訂正後の設計図書は、5月24日（木）午後5時より、横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。
 - (2) 設計図書に関する質問の回答書の対応については、ホームページのとおり。
(URL:<http://www.city.yokohama.lg.jp/koutuu/kigyo/nyusatsu/kouji/shisetsu.html>)
当該入札に参加しようとする者は、確認すること。